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11..  EELLŐŐZZMMÉÉNNYYEEKK  

Tahitótfalu Közös Önkormányzat (2021 Tahitótfalu Kossuth Lajos u. 4.) megbízásából az 

Útvonal Kft. (2500 Esztergom, Sugár út 11.) elkészítette a „Új építésű Egészségház belső 

úthálózata, közúti kapcsolata és csapadékvíz-elvezetése” c. engedélyezési tervet, melyet jelen 

dokumentáció tartalmaz. 

A tervek elkészítése előtt a tervezési területről geodéziai felvétel készült, valamint a 

közműkezelőktől, üzemeltetőktől a közművek adatait beszereztük, és az a helyszínrajzon 

ábrázoltuk. 

A 93/2012. (V.10.) Kormány rendelet 3. §-a értelmében a tervezett létesítmény megépítéséhez 

a hatóság engedélye szükséges a Felső Villasor szélesítése és a közterületi járdaszakaszok 

esetében. Az Egészségház belső parkolója és megközelítő útja közforgalom elzárt 

magánútként kerül kialakításra, melyet a telekhatáron elhelyezett jelzőtáblával 

szabályozzák. 

22..  RRÉÉSSZZLLEETTEESS  KKIIAALLAAKKÍÍTTÁÁSS  

2.1 Meglévő állapot, útkezelők 

A tervezéssel érintett terület (hrsz.:769/2) a 769 hrsz-ú terület megosztásaként keletkezett 

oly módon, hogy a 769/2 beépítetlen építési területként, még a 769/1 hrsz-ú terület a Felső 

Villasor utca szélesítéseként került kialakításra. Így a területet északi oldalról a Felső 

Villasor, még keleti oldalról a Visegrádi utca 11.sz. főút) határolja. A főút mentén a 

telekhatár előtt burkolt járdaszakasz található. 

A Felső Villasor csatlakozása a 11.sz. főút 30+665 km.sz.-ben a bal oldalon található. 

A tervezett létesítmények közül a 11.sz főút útpályája a Magyar Közút Nzrt. kezelésében, a 

Felső Villasor és a közterületi járdaszakaszok Tahitótfalu Önkormányzatának kezelésében, 

még az Egészségház belső úthálózata és parkolója magán kezelésben lesz üzemeltetve. 

2.2 Tervezett kialakítás 

2.2.1 Felső Villasor szélesítése 

Az építéssel érintett útszakasz a e-UT 03.01.11 „Közutak tervezése” Útügyi Műszaki Előírás 

szerint vt= 30 km/h tervezési sebességgel B.VI.d.C. tervezési osztály alapján terveztük 

meg. A keresztmetszeti méretek kialakításánál a közlekedésgeometriai szempontok voltak 

a meghatározók. 

Ennek megfelelően az útkategória meghatározza az alkalmazandó keresztmetszeti 

méreteket: 

 forgalmi sávok száma:     2 db 

forgalmi sáv szélessége:     2,75 m 

 járda szélessége kiemelt szegély mögött egy oldalon: 1,50 m 

 biztonsági sáv kiemelt szegély előtt:   0,00m 

 szabályozási szélesség:     kb. 8,50 m 
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A 11.sz. főúthoz úthoz történő csatlakozásnál - a mértékadó forgalmat is figyelembe véve – 

biztosítva a saját nyomon történő kanyarodást - a burkolatszél lekerekítő ív a főútról 

történő kihajtásnál r=6 m sugarú, még a főútra történő behajtásnál r=4 m sugarú. 

 

A tervezési szakasz elején a Visegrádi úthoz közel merőleges csatlakozva indulunk, majd 

egy helyszínrajzi egyenessel érünk el a tervezési szakasz végéhez. 

Magassági kialakításnál igyekeztünk követni a meglévő viszonyokat, a szakasz végein a 

meglévő burkolatokhoz szintben csatlakozunk.  

Ennek megfelelően a vonalvezetés jellemzői: 

 

Tervezési elem 
Tervezési paraméter 

Előírt Alkalmazott 

(minimális) 

Minimális vízszintes körívsugár (R) 25 m - m 

Maximális hossz-esés (e %) 15 % 5,65 % 

Minimális domború ív a megállási 

látótávolsághoz (Rd ) 
160 m - m 

Minimális homorú ív (Rh ) 250 m - m 

 

A keresztirányú méretek kétirányú forgalmi sávval rendelkeznek, melyhez a bal 

oldalon 1,50 m széles burkolt járda, a jobb oldalon pedig min. 0,50 m széles stabilizált 

padka csatlakozik. A burkolat egyoldali 2,0%-os oldaleséssel rendelkezik. 

A burkolat bal oldalán (magaspont), még a jobb oldalon (mélypont) található  

A tervezési területen a szabályozási tervnek megfelelően kizárólag lakóingatlanok vannak. 

A területen átmenő forgalmat nem tervezünk. Ezért a tehergépjármű forgalom 

elhanyagolható mennyiségű, lényegében a szemétszállítás és eseti jelleggel építési 

forgalomból tevődik össze 

A belső út és a Felső villasor szélesítésének rétegrendjét az e-UT 06.03.13. „Aszfaltburkolatú 

útpályaszerkezetek méretezése és megerősítése” útügyi műszaki előírás alapján – figyelembe 

véve a kissebességű forgó mozgásokat - javasoljuk „B könnyű” forgalmi terhelési 

osztálynak megfelelő pályaszerkezettel megépíteni, mivel a forgalom mértékadó 

járműkategóriája esetenként könnyű tehergépkocsiból adódik össze: 

• 5,0 cm vastag AC11 kopó  

• 5,0 cm vastag AC11 kötő  

• 15,0 cm Ckt-4 cementstabilizáció 

• 20,0 cm homokos kavics fagyvédőréteg 

• 1 réteg geo-textília 

A földmű tükörszintjén a  teherbírási modulus (E2) szükséges értéke legalább 40 MN/m2. 

Az utca kezdeténél a meglévő aszfaltburkolathoz történő csatlakozás szélességében a 

meglévő burkolatot élre kell vágni. 
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2.2.2 Belső út 

Az építéssel érintett útszakasz a e-UT 03.01.11 „Közutak tervezése” Útügyi Műszaki Előírás 

szerint vt= - km/h tervezési sebességgel B.VI.d.C. tervezési osztály alapján terveztük meg 

közforgalom elől elzárt magánútként. A keresztmetszeti méretek kialakításánál a 

közlekedésgeometriai szempontok voltak a meghatározók. 

A terület útja kizárólag a kiszolgálás és parkoló mozgások levezetését fogják szolgálni, nem 

jelentős közúthálózati elemeknek tekinthetőek. 

A belső úthálózat közforgalom előtt meg nem nyitott magánútként fog üzemelni, a nem 

belső forgalmat a bejáratoknál elhelyezett jelzőtáblákkal zárják ki. 

2.2.3 Parkoló 

A tervezett létesítmény működtetéséhez szükséges parkoló álláshelyeket a területen 

biztosítjuk.  

Az álláshelyek a Belső út mentén merőleges kialakítással lesznek elhelyezve. 

A parkolók elhelyezésénél az ÚT 2-1.210 UME alapján a közepes méretű 

személygépkocsikat vettük figyelembe, merőleges felállással, gyors foglaltság váltások 

mellett. Ez alapján  

1 db merőleges állású 2,3 x 4,75 m-es normál parkolót  

18 db merőleges állású 2,3 x 5,00 m-es normál parkolót  

1 db 3,6 x 4,45 m-es mozgássérült parkolót terveztünk. 

Mivel az álláshelyek mögött és a kerítés között járda illetve zöldsáv létesül az álláshely 

mélységénél a szabványi minimum érték közeli 4,05 m mélységhez 0,70 m túlnyúlási sáv 

tartozik.  

A tervezett álláshelyek rétegrendje a szegélyes megtámasztások között  a következő: (Az e-

UT 06.03.42 „Betonkő burkolatú pályaszerkezetek tervezése és építése. Követelmények” 

útügyi műszaki előírás alapján „A” forgalmi terhelési osztálynak megfelelő 

pályaszerkezetet): 

Útpálya 

• 8,0 cm vastag beton díszkő  

• 4,0 cm vastag zúzott homokágy 

• 20 cm vtg.   Ckt-4 cementstabilizáció 

• 15 cm vtg.   M22 ágyazat 

A belső út rétegrendje megegyezik a Felső Villasor rétegrendjével. 

2.2.4 Járda 

A Felső Villasor bal oldalán épül a kiemelt szegély mögött 1,50 m szélességben az 

útpályához csatlakoztatva, valamint a Belső út bal oldalán szintén közvetlenül az útpálya 

illetve az álláshelyek mellett. 

Ugyancsak burkolat járdaszakasz létesül a 11.sz. főút bal oldalán a tervezett létesítmény 

előtt teljes hosszban a meglévő kiemelt szegélyhez csatlakoztatva. 
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2.2.4.1 Magassági vonalvezetés 

A tervezett járda magassági kialakítása a tervezett szegélyekhez és a meglévő 

burkolatokhoz igazodik. A hosszesés az útpályával megegyező. 

2.2.4.2 Keresztmetszeti kialakítás 

A járda szélessége 1,50 m, a keresztesése 2%-os az útpálya fele.  

2.2.4.3 Pályaszerkezet 

A tervezett járdafelületek tervezett burkolata a következő (Az e-UT 06.03.11 

„Kerékpárutak, gyalogutak és járdák pályaszerkezete útügyi műszaki előírás): 

Járda folyópályán 

• 6 cm vtg. beton díszkő (szürke) 

• 3 cm vtg. zúzott homokágy 

• 15 cm vtg. FZKA 0/56 alapréteg 

• 15 cm vtg. homokos kavics ágyazat 

2.2.5 Kapubejárók 

A Felső Villasor jobb oldalán a meglévő burkolt kapubejárókat a tervezett szegélyhez 

igazodóan szintbe kell építeni a meglévő szélesség változatlanul hagyása mellett a 

következő rétegrenddel: 

• meglévő beton díszkő burkolat 

• 3 cm vtg. zúzott homokágy 

• vált. vtg.-ú M22 alapréteg 

2.2.6 Burkolatlan padka 

A jobb oldalon a szegély mögött min. 0,50 m szélességben épül, 20 cm vtg. M22 mechanikai 

stabilizációból. 

2.2.7 Gazdasági kiszolgálás 

A tervezett Egészségház gazdasági kiszolgálása a Felső Villasor 0+012 km.sz.-ben a bal 

oldalon kialakítandó kapubejárón keresztül történik, mely előtt a kiemelt szegély 2 cm-re le 

kell süllyeszteni és a bejáró valamint a járda burkolatát a következő rétegrenddel kell 

megépíteni: 

• 6 cm vtg. beton díszkő (piros) 

• 3 cm vtg. zúzott homokágy 

• 15 cm vtg. Ckt alapréteg 

• 15 cm vtg. homokos kavics ágyazat 

Itt jelzőtáblával szabályozva kizárólag a beszállítás kerül engedélyezésre. 

33..  KKÖÖZZÚÚTTII  KKAAPPCCSSOOLLAATT  

A létesítmény közút kapcsolata a 11.sz. főúthoz a meglévő Felső Villasor utcán keresztül 

történik a főút 30+665 km.sz.-ben a bal oldalon.  
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44..  AAZZ  ÉÉRRIINNTTEETTTT  TTEELLEEPPÜÜLLÉÉSSEEKK  ÁÁLLTTAALLÁÁNNOOSS  RREENNDDEEZZÉÉSSII  TTEERRVVÉÉVVEELL  

VVAALLÓÓ  MMEEGGFFEELLEELLŐŐSSÉÉGG  

Arra vonatkozóan hogy az átépítés utáni állapot Tahitótfalu Település Rendezési tervével 

összhangban marad, a 263/2006 (XII.20.) Kormány rendelet 3. melléklete értelmében a 

település jegyzője hivatott nyilatkozni. 

55..  MMŰŰTTÁÁRRGGYYAAKK,,  RRÉÉZZSSŰŰVVÉÉDDEELLEEMM  

Az érintett területen a tervezett parkolóállások végében a magassági szintek biztosítása 

érdekében támfal építendő, melyet külön dokumentáció tartalmaz. 

66..  KKÖÖRRNNYYEEZZEETT--,,  TTÁÁJJ--  ÉÉSS  TTEERRMMÉÉSSZZEETTVVÉÉDDEELLEEMM  

A beavatkozás miatt környezeti szempontból jobb állapotot idézünk elő, mivel a megfelelő 

minőségű burkolat por-, illetve zajszennyezése esztétikai megjelenése is kedvezőbb a 

jelenlegi állapotnál. 

6.1  Levegőtisztaság-védelem 

A levegőtisztaság-védelmi előírásokat “a levegő védelmével kapcsolatos egyes 

szabályokról” szóló módosított 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet tartalmazza.  

6.1.1  Várható levegőszennyezés 

6.1.1.1  Az építkezés alatti levegőszennyezés  

Az építőanyagok közúti szállításából, a munkagépek üzemeléséből származó levegőemisszió-

terhelés - elsősorban nitrogénoxidok és korom - térben és időben koncentrált lehet, ezért az utcák 

közvetlen környezetében problémát okozhat.  

A gépjármű közlekedésből, a szállított anyagok rakodásából, a földkitermelésből, a 

tereprendezésből, az építési technológiából származóan, a felhasznált alapanyagok jellegétől függő 

mértékben porkeltésre kell számítani. 

A porszennyezés csökkentése céljából az anyagszállító teherautókat le kell fedni, a deponált 

földanyagot újrafelhasználásig kiporzás elleni védelem érdekében rendszeres időközökben locsolni 

kell, valamint kerülni kell a hulladékok helyszíni égetését. 

Az építés légszennyezése minden esetben ideiglenes és egy-egy szakaszt viszonylag rövid ideig 

terhel. 

6.1.2 Az építkezés utáni  levegőszennyezés  

A megépülés után a forgalom nem fog nem fog változni a jelenlegihez képest csak a forgalom 

lefolyása válik biztonságosabbá. 

Levegőtisztáság-védelmi szempontból az utca átépítése elsősorban a rövid építési periódusban 

jelent kisebb terhelést. 
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6.2 Zajvédelem 

A megvalósulást követően a jelenleginél kedvezőbb állapotot teremtünk, mivel a forgalom 

lefolyása zavartalanabbá válik, azért zajvédelmi szempontból beavatkozásra várhatóan 

nincsen szükség. 

6.3 Hulladék-elhelyezés 

Hulladék keletkezésére mind az út átépítése, mind az üzemelése során számítani kell. 

Az építkezés és üzemeltetés során be kell tartani a "hulladékgazdálkodásról" szóló 2000. 

évi XLIII. sz. törvényt, valamint a hulladékkezelésről szóló rendeleteket. 

 

Az építés során bejelentésre kötelezett hulladékok 
 

Megnevezés EWC kódszám Veszélyes 

Beton 17 01 01 nem 

Aszfalttörmelék 17 03 02 nem 

 

Az építkezés az előírt műszaki és környezetvédelmi szabványok betartásával fog 
megvalósulni. 

77..    HHÓÓFFÚÚVVÁÁSS  EELLLLEENNII  VVÉÉDDEELLEEMM  

A szakasz hófúvás elleni védelme a mindenkori útkezelő fenntartási munkálatai közé kell 

hogy tartozzon. 

88..  VVÍÍZZEELLVVEEZZEETTÉÉSS,,  CCSSAATTOORRNNÁÁZZÁÁSS  

8.1 Csapadékvíz elvezetés ismertetése 

A tervezett csapadékvíz elvezetés két fő részre osztható, az első a közterületen tervezett 

gyűjtőcsatorna, és a telken belül kialakítandó belső hálózat. 

8.1.1 Külső csapadékvíz elvezetés 

A belső csapadékvíz-elvezető rendszernek nincs kiépítve közterületen semmiféle befogadó. 

A legközelebb alkalmas fogadási pont a 11. sz.-ú közút 30+480 szelvényénél található 

csapadékvíz elvezető csatorna víznyelőráccsal lefedett tisztítóaknája, mely a tárgyi 

létesítményeknek helyet adó telektől ~120 m távolságra helyezkedik el közel a Budapest 

felé tartó forgalmi sáv tengelyében. A jelen tervdokumentáció részét képezi a megjelölt 

befogadó és a telek közötti közterületi csapadékcsatorna, az alábbiak szerint. 

8.1.1.1 Helyszínrajzi elrendezés 

A tervezett CsK-1-0 jelű csatorna a fent említett meglévő hálózat tisztító aknájától tervezett 

egészen a tervezett ingatlan sarkáig. A Csatorna a közút szelvényezés szerinti bal oldali 

forgalmi sávjának közel tengelyében tervezett D315 átmérővel. A Csatornán 30 m-ként 

beton tisztító akna tervezett. A tárgyi ingatlant elérve a közút tengelyére merőlegesen a 
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telekre beállva ér véget a csatorna, ide tervezett a belső csapadékvíz elvezető hálózat 

csatlakozása. A csatorna teljes hossza 131,20 fm D315 KG-PVC SN8 anyagú, 6 db 

tisztítóaknával. A befogadónál a meglévő tisztító akna átépítését terveztük. A kis mélységű 

befogadó és a közművek biztonságos keresztezése miatt a tervezett csatorna takarása 

minimális 0,7-1,0 m között változik ezért terveztük az SN8-as nagy palástmerevségű csövek 

alkalmazását. 

A helyszínrajzi elrendezést lásd a V-2 számú tervrajzon. 

8.1.1.2 Magassági elrendezés 

A tervezett csapadékvíz csatorna magassági vonalvezetését a befogadó valamint a 

keresztező közművek determinálták, ezért a csatorna változó esésekkel tervezett. 

Minimális esése 3‰ maximális esése pedig 10‰ . A tervezett szakaszon két helyen (CsK-

1-0/3; CsK-1-0/4) bukó akna tervezett.  

A magassági elrendezést lásd az V-4 számú tervrajzon. 
A tervezett csatorna kimutatása  
csatorna jele hossza csőátmérő/anyag aknaszám 
CsK-1-0 131,20 m D315 KG-PVC SN8 6 db 
 
Kiindulási adatok a méretezéshez 

Mértékadó eső intenzitása 270 l/sec/ha (4 éves gyakoriságú 10 perces) 

A tervezett elvezető rendszert terhelő vízmennyiséget, a 769/2 hrsz-ú ingatlanon tervezett 

egészségházhoz, és a későbbiekben megvalósítandó mentő- és tűzoltó állomáshoz tartozó 

közlekedési- valamint tetőfelületekre hulló csapadékvíz, valamint a közútra hulló vizek 

összessége határozta meg. 

 

Hidraulikai számítások: 

A tervezett csapadékvíz elvezető rendszer által fogadott vízmennyiség meghatározása: 

A számításnál három féle felületet veszünk figyelembe:  

 

1./ burkolt felületek (út, járda): 

Vízgyűjtő terület nagysága: F1 = ~1000 m2 

 0,1 ha. 

Csapadékvíz intenzitás (4 évenkénti, 10 perces) i = 270 l/sec/ha  

Lefolyási tényező: αátl = 0,80 

Elvezetendő csapadékvíz-hozam: Q1 = 21,6l/sec  

Elvezetendő csapadékvíz mennyiség (10 perc) V1 = 13,0 m3 

 

2./ burkolt felületek (országos közút): 

Vízgyűjtő terület nagysága: F2 = ~250 m2 

 0,025 ha. 

Csapadékvíz intenzitás (4 évenkénti, 10 perces) i = 270 l/sec/ha  

Lefolyási tényező: αátl = 0,80 

Elvezetendő csapadékvíz-hozam: Q2 = 5,4l/sec  

Elvezetendő csapadékvíz mennyiség (10 perc) V2 = 3,25 m3 
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3./ tetőfelületek(egészségház+mentőállomás) 

Vízgyűjtő terület nagysága: F3 = ~930m2 

 0,093 ha. 

Csapadékvíz intenzitás (4 évenkénti, 10 perces) i = 270 l/sec/ha  

Lefolyási tényező: αátl = 0,90 

Elvezetendő csapadékvíz-hozam: Q3 = 22,6 l/sec  

Elvezetendő csapadékvíz mennyiség (15 perc) V3 = ~13,60 m3 

 

4./ Zöld felületek: 

Vízgyűjtő terület nagysága: F4 = 300 m2 

 0,03 ha. 

Csapadékvíz intenzitás (4 évenkénti, 10 perces) i = 270 l/sec/ha  

Lefolyási tényező: αátl = 0,20 

Elvezetendő csapadékvíz-hozam: Q4 = 1,6 l/sec  

Elvezetendő csapadékvíz mennyiség (15 perc) V4 = 1 m3 

 

A tervezett csapadékcsatorna szállítóképessége: 67,1 l/s > 51,2 l/s tehát megfelel. 

8.1.1.3 Műtárgyak 

Ø 1,00 m átmérőjű előregyártott beton akna (lásd: V- 8.-ú rajzmelléklet) 
A tervezett gravitációs csapadékvíz csatorna szakaszok nyomvonalán beton tisztítóaknák 

elhelyezettek előregyártott beton elemekből épül. 

Az előregyártott betonelemekből épülő aknák körszelvényűek, belső átmérőjük 1,00 m, 15 

cm függőleges falvastagsággal rendelkeznek, fenéklemezük min. 20 cm, künettel ellátottak. 

Csatlakozó csőméretek D315. 

Lefedésük előregyártott, részben víznyelő ráccsal ellátott öntöttvas fedlapokkal történik, 

részben normál, zárt fedlapokkal fedettek, melyek 400 kN teherbírásúak és Ø600-as 

átmérőjűek. A fedlapszintek minden esetben megegyeznek az érintett burkolat szintjeivel. 

Aknahágcsók beépítése a karbantartás végett szükséges, egymástól való távolságuk 35 cm. 

Épül összesen csapadékvíz csatornánál: 6 db, 5 db víznyelőrácsos, és 1 db zárt fedlappal 

gyűjtőcsatorna, és a telken belül kialakítandó belső hálózat. 

8.1.2 Belső csapadékvíz elvezetés 

A belső csapadékvíz elvezető rendszer befogadója a fent ismertetett Csk-1-0 jelű tervezett 

csapadékvíz csatorna. A belső hálózat a telken belüli közlekedési (parkolók, járdák), és 

tetőfelületek valamint a Felső Villasor csapadékvizeit vezeti el. 

8.1.2.1 Helyszínrajzi elrendezés 

A belsőhálózat két részből áll, a CsB-1-0 jelű főgyűjtőből és egy mellékágból, aminek a jele 

CsB-1-1. A CsB-1-0 jelű csatorna kezdete a Csk-1-/6. számú aknája. A kiindulási ponttól a 

közút felöli telekhatárral párhuzamosan vezetett majd a tervezendő épület É-i sarkánál 

balra fordul, végaknája a főbejáratnál található. Ezen csatornaszakasz teljes hossza 69,85 
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fm és D250-200 KG-PVC SN4 csőátmérővel és anyaggal tervezett A mellékág, ami a CsB-1-1 

a CsB-1-0/1. számú aknájától kezdődik és az épület DK-i homlokzatával párhuzamosan 

tervezett. Az épület hátsó részénél 45 fokos szögben elfordul a parkolók irányában ahol két 

víznyelőakna tervezett. Ezen víznyelőaknákba Bárczy féle olajleválasztó berendezés 

tervezett. . A CsB-1-0 csatornaszakasz teljes hossza 38,50 fm és D200 KG-PVC SN4 

csőátmérővel és anyaggal tervezett. 

Mindkét csatornán az iránytöréseknél és az ereszbekötéseknél tisztítóaknák tervezettek, 

vegyesen beton és műanyag aknák.  

A helyszínrajzi elrendezést lásd a V-3 számú tervrajzon 

8.1.2.2 Magassági elrendezés 

A tervezett csapadékvíz csatornák magassági elrendezését a tervezett terep, és a bekötő 

eresz és rácsos folyókák determinálták. Mindkét csatornán a nagy fektetési mélység 

elkerülése miatt több bukó akna is tervezett. A CsB-1-0 jelű csatorna minimális esése 10‰ 

míg a maximális esés 20‰. A CsB-1-1 jelű csatorna egységesen 20‰ eséssel tervezett. Az 

ereszcsatornák egységesen 80 cm-es takarással indulnak a függőleges ereszeknél, ahonnan 

változó esésekkel kötnek a gerincvezeték tisztító aknáiba. A CsB-1-0 jelű csatornába két 

helyen vonali víznyelőrács tervezett bekötni, az egyik a 3. számú aknába, ami a Felső Villa 

sor csapadékvizeit vezeti a csatornahálózatba, a másik pedig a 4. számú aknába csatlakozik, 

ami a járdaburkolat egy részének vizeit köti bele a csatornába. 

A magassági elrendezést lásd az V-5. és V-6. számú tervrajzokon. 
A tervezett csatorna kimutatása  
csatorna jele hossza csőátmérő/anyag aknaszám 
CsB-1-0 69,85 m D250-200 KG-PVC SN4 6 db 
CsB-1-1 38,50 m D200 KG-PVC SN4 5 db 
 
eresz és víznyelők: 61,05 m  D160-200 KG-PVC SN4 10 db 

8.1.2.3 Műtárgyak 

Előregyártott beton tisztítóakna 80 cm belső átmérőjű  
A tervezett gravitációs csapadékvíz, szakaszok nyomvonalán beton tisztítóaknák 

elhelyezettek. A tervezett aknák előregyártott betonelemekből épülnek körszelvénnyel, 

fenékelemük künettes kialakításúak D200 átmérőjű csatlakozással, belső átmérőjük 80 cm, 

12 - 9 cm függőleges falvastagsággal rendelkeznek.  

Lefedésük előregyártott, víznyelő ráccsal, és teli öntöttvas fedlapokkal történik, melyek 400 

kN teherbírásúak és Ø600-as átmérőjűek. A fedlapszintek megegyeznek az érintett burkolat 

tervezett szintjeivel. 

Épül összesen: 5 db (3 db zárt, 2 db víznyelős fedlappal) 

Az aknák összeállítási tervét lásd az V-9 számú tervrajzon 
DN315 műanyag tisztító akna ismertetése  
Az épülő csatorna szakaszán akna épül műanyag csövekből és idomokból WAVIN 

gyártmányú PVC és PP anyagú műanyag elemekből, a csatolt rajzmellékleten látható 

összeállításban. 
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Lefedések 400 kN teherbírású öntöttvas fedlappal történik. 

Az aknák főleg zöldfelületben elhelyezettek, az akna védelmét a fedlapokkal egybeépített 

teleszkópcső biztosítja.  

Épül összesen: 5 db  

Az aknák összeállítási tervét lásd az V-10 számú tervrajzon. 
Ereszbekötések  
A függőleges ereszcsatornák és a befogadó csapadékvíz csatorna összekötését az 

alábbiakban ismertetett összeállítású elem biztosítja. 

A függőleges ereszcsatornák átmérője DN110, mely csatlakozik a DN160 méretű tisztító 

nyíláshoz, ami KGpvc anyagú. Ennek folytatása DN160 KGpvc cső, aminek a végén, 

meghatározott mélységben, DN160/90° csőidom elhelyezett, majd a befogadó tisztító 

aknáig szintén DN160 KGpvc cső kerül lefektetésre.  

Ezen összeállítással biztosított a tetőfelületekre hullott esővíz maradéktalan elvezetése. 

Épül összesen minden függőleges ereszcsatornánál: 10 db. 

Az aknák összeállítási tervét lásd az V-10 számú tervrajzon. 
Bárczy-féle olajleválasztó berendezés ismertetése 
A épület mögötti parkolók vizeit 2 db víznyelő akna gyűjti össze, mely műtárgyakban került 

beépítésre a Bárczy féle szelektív szűrő rendszer. 

Ezen szűrők alkalmasak a víz felszínén szétterülő, illetve a vízzel áramló olajos vagy más 

apoláros szerves szennyeződés kiszűrésére és megkötésére. A szennyezett csapadékvíz 

megtisztítását a szűrőbetét szelektív – hidrofób és oleofil – tulajdonságai révén képesek. 

A szűrőbetét mikro szálas polipropilén alapanyaga finomszerkezetű, amely nagy felületet, 

ezáltal nagy adszorpciós kapacitást eredményez.  

Épült összesen: 2 db, CsB-1-1 csatornán 4-5 jellel ellátott aknákban elhelyezve. 

8.1.3 Csőfektetés irányelvei, munkaárok mintakeresztszelvényének ismertetése, közút 

helyreállítása 

Csővezeték fektetési irányelvei: 
A tervezett csővezetékeket elhelyezni csak megfelelően kialakított, egyenletes esésben 

elrendezett, megfelelő tömörségű fenékkel rendelkező munkagödörben lehet. 

A gödörfenéken beállított csővezeték mindkét oldalán a talajt kézi döngöléssel  

tömöríteni kell. 

Ügyelni kell arra, hogy a csövek helyzetükben ne változzanak, deformálódjanak, vagy 

rongálódjanak. 

A csövek külső körülburkolására szolgáló talaj nem tartalmazhat 12 mm-nél nagyobb 

köveket. 

Gépi tömörítés csak a cső tetejétől számított 30 cm-es magasságától megengedett. 

A vezetékzónán belül nem szabad zsíros, fagyott, kötött talajokat (agyag, homokos agyag) 

használni. Ilyen esetekben a csővezetés zónájában talajcserét kell végrehajtani. 

 

Tömörség a vezetékzóna tartományában. 

Nem kötött talaj esetén 
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Közlekedési terhelés nélkül a Proctor tömörség:90% 

Közlekedési terheléssel a Proctor tömörség: 95%. 

 

Az árkok készítése, a csövek beépítése, továbbá a csővezeték vizsgálata a vonatkozó 

előírások szerint történjék. 

A csöveket a tervezett lejtésen belül egyenesen kell fektetni. Amennyiben a csövek beépítés 

helyén a napsugárzás következtében, a fellépő hőmérsékletkülönbségek miatt 

kismértékben meggörbültek, úgy ezeket az árok fenekén kell elhelyezni, hogy a görbülés 

vízszintesen helyezkedjen el.  

A tervezett nyomócső és a gravitációs csatornacsövek fektetési technológiája 

meghatározott. 
 

Munkaárok kialakítása  
A hossz-szelvényeken megtervezett mélységeket figyelembe véve kerülnek a munkaárok 

kiemelésre, 1,00 méternél mélyebb ároknál teljes hosszban történő, vízszintes pallózással 

kialakított dúcolás megépítése mellett. 

A cső alá és fölé 20 cm vastagságban, teljes árokszélességben (0,80 - 1,30 m) homokágyazat 

kerül, melyet Trγ85 % tömörséggel kell ellátni, kézi döngöléssel tömörítve. Ezen rétegre 

földvisszatöltés kerül Trγ90% tömörséggel, változó vastagságban. Az útburkolat alatt 50 

cm vastagságban, Trγ95% tömörséggel kell a visszatöltött talajt ellátni.  

Az árok kiemelése részben kézi erővel - közművek közelében - részben munkagéppel 

történhet. A tervezett nyomvonalak által érintett meglévő közművek kézi feltárással 

történő pontosítása minden esetben szükségszerű, valamint szükség esetén azok 

védelméről gondoskodni kell. 
 

Közúti burkolat helyreállítás  
A 11. számú közút helyreállítása félpályás szőnyegezéssel történik, melyre a 

földvisszatöltés esetében a fentiek vonatkoznak, majd útalap tekintetében meglévőnek 

megfelelő teherbírású mechanikailag stabilizált alapréteg, erre hidraulikus kötőanyaggal 

stabilizált alapréteg, és a kopóréteg pályaszintjéig a meglévőnek megfelelő, méretezett 

teherbírású és rétegszámú bitumenes útalapot és kopóréteget kell készíteni a sávos 

helyreállítás szabályainak megfelelően. A sávos helyreállítást és megfelelő konszolidációt 

követően a teljes szakaszon az érintett forgalmi sávon teljes szélességben a kopóréteget le 

kell marni és az újra kell építeni. 

Az munkaárok és burkolat-helyreállítás mintakeresztszelvényét lásd az V-11 számú 

tervrajzon. 

99..  KKÖÖZZMMŰŰVVEEKK,,  KKEEZZEELLŐŐII  HHOOZZZZÁÁJJÁÁRRUULLÁÁSSOOKK  

A tervezéssel közvetlenül érintett szakaszon a következő vezetékek találhatók: 

• Szennyvízcsatorna 

• Elektromos hálózat 

• Vízvezeték 
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• Gázvezeték 

• Távközlési hálózat 

A közműkezelőktől és üzemeltetőktől a meglévő közművek adatait beszereztük és a 

helyszínrajzon ábrázoltuk. Az érintett közműkezelőktől az átépítéshez szükséges 

hozzájárulást be kell szerezni.  

V/6 DMRV Zrt. 2000 Szentendre Kalászi út 2. 2016-11-17 E 2016-11-18 érinti 

G/2 TIGÁZ DSO Kft. 2101 Gödöllő Pf.:443 2016-11-17 E 2016-11-18 érinti 

T/1 INVITEL Zrt. 8200 Veszprém Ranolder tér 3. 2016-11-17 E

T/4 Magyar Telekom 1073 Budapest Dob u. 78. 2016-11-17 E 2016-11-22 érinti 

E/2 ELMŰ Hálózati Kft. 1132 Budapest Váci út 72-74. 2016-11-17 E 2016-11-23 érinti 

K/4 Magyar Közút Nzrt. 1134 Budapest Váci út 45.

K/5 Tahitótfalu Község Önkormányzata 2021 Tahitótfalu Kossuth L. u.4.

Víz és csatorna

Gázvezeték

Távközlési vezeték

Elektromos hálózat

Távhőszolgáltató

Közútkezelő

 
Ezen közművezetékek nyomvonalait amennyiben azok földalatti vezetékek a 

helyszínrajzokon feltüntettünk, föld feletti esetben a tartószerkezet oszlopai szerepelnek. 

Közművek átépítésére vonatkozóan általánosságban az építéssel közvetlenül érintett aknák 

fedlapjait a tervezett burkolat szintjére kell emelni.  

A gázelosztó vezeték környezetében gépi földmunkát végezni nem szabad a vezeték 2 m-es 

környezetében. Ezt a helyszínrajzon jelöltük. A munkák végzése során be kell tartani a 

bányászatról szóló 1993. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998 (XII.19.) 

Kormány rendelet 19/A, 19/B §-át. 

9.1 Távközlési hálózat 

A Felső Villasor utca szélesítése miatt a meglévő távközlési oszlopot külön terv szerint át 

kell helyezni, a munkálatok megkezdése előtt. 

1100..  FFÖÖLLDDMMUUNNKKAA  

Az építése előtt az ágyazati réteg alsó szintjéig a fedőréteget el kell távolítani. A kialakított 

szinten az altalaj teherbírásának elvárt értéke E2 > 40 MN/m2. Amennyiben ez az érték 

nem teljesíthető, úgy javító réteget kell beépíteni. 

A pályaszerkezet alatti homokos kavics ágyazat tömörségének Trg>92%, az ágyazati 

rétegen mért teherbírásnak E2 > 70 MN/m2 kell lenni. 
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10.1 Területelőkészítés 

10.1.1 Közművezetékek feltárása 

A földalatti meglévő építmények pontos helyét a műszaki szaktervek adatai alapján 

kutatóárkokkal fel kell tárni és azt a terepen (a balesetek és a rongálás megelőzése 

érdekében) jól láthatóan jelezni kell.  

10.1.2 A helyszín megtisztítása 

A földmű építésének megkezdése előtt a munkaterület előkészítését kell elvégezni. A 

humuszleszedés megkezdése előtt a munkaterületről minden olyan természetes és mesterséges 

akadályt el kell távolítani, amely a földműépítés útjában van, az építendő földmű állékonyságát 

veszélyezteti, továbbá balesetet okozhat. A munkaterületről el kell távolítani és a vállalkozó által 

elkészítendő építésszervezési tervben meghatározott helyre kell szállítani a fákat, a gyomot a 

cserjét, a termőföldet, az idegen anyagokat és a nem megfelelő teherbírású altalajokat. 

A kivágott fákat meghatározott méretekre vágva és a kijelölt helyre szállítva kell átadni. A töltés 

alatti talajból a tuskókat el kell távolítani. A tuskók irtása után a keletkezett gödröket megfelelő 

összetételű (töltésépítésre alkalmas) anyaggal vissza kell tölteni és a fellazult réteggel együtt a 

földet Trγ min = 85 %-ra tömöríteni. 

10.1.3 Megelőző védelem a felszíni vizekkel szemben 

A humuszleszedési munkák alatt, illetve azt követően folyamatosan biztosítani kell, hogy a 

munkaterületre felszíni vizek ne jussanak, illetve a munkaterületet koncentráltan ne keresztezzék.  

10.1.4 Földvisszatöltés 

Ha a töltés alatti termett talajban földalatti építmények eltávolítása, vagy egyéb okok következtében 

gödrök maradnának, a fellazult részek eltávolítása után a gödröket töltésépítésre alkalmas talajjal 

meg kell szüntetni és rétegesen tömörítve betölteni. Biztosítandó tömörség Trγ min = 93 %.  

10.1.5 Minőségi követelmények 

Nem építhetők töltésbe szerves talajok, szikes és erózióra érzékeny diszperzív talajok, lemezes-

palás vagy kémiai mállásra hajlamos illetve térfogatváltozó agyagok, valamint az olyan talajok, 

melyeknek a módosított Proctor vizsgálattal meghatározott legnagyobb száraz térfogatsűrűsége 

nem éri el a 15,5 kN/m3 értéket. Ugyancsak nem építhetők be földmunkába fagyott talajok. 

A töltés alatti legalább 0,50 m vastagságban sem fordulhatnak elő a fentiek szerinti talajok. 

Töltésbe építendő talajok az alábbi tulajdonságokkal rendelkezzenek: 

a legnagyobb száraz sűrűség (MSZ 14043-7:1981) haladja meg az 1650 kg/m3 értéket; 

a konzisztencia index (MSZ 14043-4:1980) legalább 0,75; 

a szervesanyag tartalom (MSZ 14043-9:1982) szemcsés talajnál legfeljebb 3, kötött talajnál 

legfeljebb 5 tömeg %. 

A fentieken túlmenően az alábbi, töltésépítésre alkalmas talajok használhatók fel : 
 Kiváló földműanyagok (M-1) 

o a durva szemcséjű, S0,063 ≤ 5% jellemzőjű talajok (kavicsok, homokos kavicsok, kavicsos homokok és homokok), ha 

CU≥6 és szemeloszlásuk folytonos. 

   Jó földműanyagok (M-2) 

o a durva szemcséjű, S0,063 ≤ 5% jellemzőjű talajok (kavicsok, homokos kavicsok, kavicsos homokok és homokok), ha 

CU≥6 és szemeloszlásuk hiányos, illetve ha 3≤ CU <6 és szemeloszlásuk folytonos 
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o a vegyes szemcséjű, 5≤ S0,063 ≤ 15% jellemzőjű talajok (iszapos és/vagy agyagos kavicsok és/vagy homokok), ha 

szemeloszlásuk folytonos 

o mállásra nem hajlamos, folytonos szemeloszlású kőzettörmelékek, ha legnagyobb szemcseméretük nem nagyobb 

200 milliméternél. 

   Megfelelő földműanyagnak minősítendők (M-3) 

o a durva szemcséjű, S0,063 ≤ 5% jellemzőjű talajok, ha 3≤ CU <6 és szemeloszlásuk hiányos 

o a vegyes szemcséjű, 5≤ S0,063 ≤ 15% jellemzőjű talajok (iszapos és/vagy agyagos kavicsok és/vagy homokok), ha 

szemeloszlásuk hiányos 

o a vegyes szemcséjű, 15≤ S0,063 ≤ 40% ( és Ip≤ 10% ) jellemzőjű talajok (erősen iszapos és/vagy agyagos kavicsok 

és/vagy homokok), ha 8≤ w ≤ 18% 

o a finom szemcséjű talajok, 10< Ip≤ 25% jellemzőjű talajok, ha 10≤ w ≤ 20% 

o mállásra nem hajlamos, kissé változó szemeloszlású kőzettörmellékek, ha legnagyobb szemcseméretük nem 

nagyobb 200 milliméternél 

   Elfogatható földműanyagnak minősítendők (M-4) 

o a durva szemcséjű, kissé szerves talajok, ha CU>3 

o finom szemcséjű a 25< Ip≤ 40% jellemzőjű talajok, ha 12≤ w ≤ 24% 

o a mállásra nem hajlamos, kissé változó szemeloszlású kőzettörmelékek, ha legnagyobb szemcseméretük nem 

nagyobb 320 milliméternél 

   Kezeléssel alkalmassá tehető földműanyagok közé sorolandók (M-5) 

o a durva szemcséjű talajok, ha CU<3 

o a vegyes szemcséjű, 15≤ S0,063 ≤ 40% ( és Ip≤10% ) jellemzőjű talajok (erősen iszapos és/vagy agyagos kavicsok 

és/vagy homokok, ha w< 8%, illetve w> 18% 

o a finom szemcséjű, 10< Ip≤ 25% jellemzőjű talajok, ha 7<w < 10%, illetve 20<w < 24% 

o a finom szemcséjű 25< Ip≤ 40% jellemzőjű talajok, ha 8<w < 12%, illetve 24<w < 28% 

o az aprózódásra és mállásra enyhén hajlamos és/vagy változékony szemeloszlású kőzettörmelékek 

   Földműanyagként nem hasznosítható talajnak tekinthetők (M-6) 

o a finom szemcséjű, 10< Ip≤ 25% jellemzőjű talajok, ha w ≤ 7%, illetve w ≥ 25% 

o a finom szemcséjű, 25< Ip≤ 40% jellemzőjű talajok, ha w ≤ 8%, illetve w ≥ 30% 

o a finom szemcséjű, Ip >40% jellemzőjű talajok 

o a közepesen és nagyon szerves talajok 

o a szikes talajok 

o a mállásra hajlamos talajok vagy kőzetek 

o azok a talajok, melyeknek a módosított Proctor-vizsgálattal meghatározott legnagyobb száraz térfogatsűrűsége 

(ρdmax) <1,65g/cm3 

. A sötétbarna, fekete színű agyagok nem építhetők töltésbe. 

Nem építhetők töltésbe szerves, szikes, erózióra érzékeny, mállásra hajlamos, térfogatváltozó vagy 

fagyott talajok. 

A földmű felső 0,5 m vastag részébe erősen kötött talaj nem építhető be. 

A felhasználandó anyagok megfelelőségét alkalmassági vizsgálattal kell igazolni (MSZ 14043 

szabványsorozat). Az alkalmassági vizsgálat az előzőekben ismertetett jellemzőket állapítsa meg. 

Csak azok az anyagok használhatók fel, amelyeknek vizsgálati eredményei ezen követelményeket 

kielégítik. Az alkalmassági vizsgálat terjedjen ki a talaj természetes víztartalmának 

meghatározására is (MSZ 14043-4:1980). 

10.1.6 Általános előírások 

A töltés és bevágás rézsűinek hajlása legalább 1:1,5 ha a töltés anyagának belső súrlódási szöge 

nagyobb 26°-nál, kohéziója 10 KN/m2-nél, egyébként laposabb hajlásban (1:2,5-1:2)építendő. (A 

burkolatlan rézsűket az erózió és a defláció ellen azonnali füvesítéssel kell védeni.)  
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10.1.7 Vízelvezetés építés közben 

A töltések rétegeinek építését úgy kell végezni, hogy a víz munka közben is szabadon lefolyhasson. 

A munkahelyen lefolyástalan mélyedések nem lehetnek. 

A munkaterületet (depóniát stb.) nem szabad olyan állapotban tartani, illetve úgy kialakítani, hogy a 

vizek levonulása a köz- és magánvagyonban kárt okozhasson, vagy sértse a környezetvédelem 

érdekeit. Ha ezen követelmény érvényesítéséhez technikai beavatkozásra szükség van, azt 

haladéktalanul végre kell hajtani. 

A földművek építését úgy kell ütemezni és végrehajtani, hogy kivitelezés közben a csapadék és 

egyéb víz az épülő földműben lehetőleg ne okozzon kárt. A munkaterületektől távol kell tartani a 

vizet. vízteleníteni a víznek munka közbeni rendszeres és haladéktalan elvezetésével kell. 

Ha csapadék következtében a talaj akár a kitermelés, akár a beépítés helyén túlzott mértékben 

átnedvesedik, a munka csak akkor folytatható, ha a talaj kiszikkadt és az alkalmassági vizsgálat 

eredménye megfelelő. Ellenkező esetben az elázott részt el kell távolítani, vagy a nedves talajt 

kielégítő módon kezelni kell (pl. meszezés). 

10.1.8 A talaj kitermelése 

A töltésépítéshez szükséges talajkitermelés történhet anyagnyerőhelyről, vagy bevágásból. 

Bevágásokban túlfejtés nem lehet. A bevágásokból (árokból, humuszleszedés után) kikerülő talajok, 

az alkalmassági vizsgálat eredményétől függően a töltéstestekbe beépíthetők, kivéve az 9.2.1. 

pontban megadott, töltésépítésre nem alkalmas talajokat.  

A gépi földkitermelésnél ügyelni kell arra, hogy az alakító földmunka (rézsű, tükör) fel nem lazított, 

termett talajban történjék. A bevágási tükörszintet annyival kell magasabbra hagyni a tervezettnél, 

hogy az előirt szint tömörítés után elérhető legyen újratöltés nélkül. 

10.1.9 Földszállítás  

A szállítási útvonalak karbantartása és víztelenítése az építés alatt folyamatosan végzendő feladat. 

Ha a szállítást a készülő földművön végzik, a szállítóeszközök mozgását szabályozni kell. Ennek 

során biztosítani kell, hogy a tömörség a földmű teljes szélességében egyenletes legyen. A rakott 

szállítóeszközök  változó keréknyomon  a már tömörített, az üres szállítóeszközök  változó 

keréknyomon a lazább felületeken haladjanak. 

A kész földművön csak indokolt esetben szabad szállítani. Nagy tömegű anyag szállításához a 

földmű felületét, teherbírását a szállítóeszközök igénybevételére alkalmassá kell tenni. A szállítások 

okozta rongálódásokat folyamatos karbantartással helyre kell állítani.  

A rakodás, szállítás és ürítés úgy végzendő, hogy a felhasználhatóság szempontjából 

megkülönböztetett anyagok ne keveredjenek össze. 

10.1.10 Tömörítés 

A talaj tömöríthetőségét próbatömörítéssel kell megállapítani. Meg kell meghatározni a 

tömörítendő réteg vastagságát, a tömörítő eszköz járatszámát a talajfajta és a talaj víztartalmának 

függvényében olyan módon, hogy az elért tömörségi fok a minőségi követelményeknek megfelelő 

legyen. 

A tömörítő gépek típusát a talajok mennyiségének, elhelyezésének, az előirt tömörségi fokának, 

valamint a géptípus technológiájának, teljesítőképességének alapján kell kiválasztani. 

A töltések rézsűinek tömörsége egyezzen meg a töltéstest belső részeinek tömörségével, amelyet 

túltöltéssel és a felesleges anyag leszedésével, vagy rézsűtömörítő célgépekkel kell biztosítani. 
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10.1.11 Időjárási körülmények 

Száraz, vagy csapadékos időjárás alatt kiszáradt, illetve elnedvesedett talaj felhasználásáról az 

alkalmassági vizsgálatok eredményei (természetes és optimális víztartalom értékei), valamint a 

beépítés technológiája alapján kell dönteni. 

Vizenyős terepen a földmunkát lehetőleg száraz időben kell végezni (megkezdeni), amikor a 

talajvízszint viszonylag alacsonyan van. 

• Télen földmunka a következő kiegészítő feltételekkel végezhető: 

• A nulla fok alatti hőmérsékletnél a töltésépítést kerülni kell. 

• A töltések alatti terepről a havat, jeget és megfagyott talajréteget el kell távolítani. 

• Az abbahagyott, és időközben felső részén átfagyott töltésről a megfagyott réteget a munka 

folytatása előtt el kell távolítani. 

• Fagyott talaj töltésbe nem építhető. 

Ha a földmunka fagymentes időben készült, de az útpályaszerkezet építése a fagy beállta előtt nem 

történik meg, úgy annak építése csak a fagy felengedése és a földmű felső rétegeinek újratömörítése 

után, a vonatkozó minőségi követelmények teljesülése és ellenőrzése után kezdhető meg. 

Ha az elkészült földmunka további építés nélkül hosszabb ideig az időjárás hatásainak van kitéve, a 

továbbépítéskor állékonyságát, tömörségét, teherbírását a vonatkozó minőségi előírások alapján 

ellenőrizni kell. A továbbépítés csak a szükséges intézkedések megtétele után kezdhető meg. 

10.1.12 Minőségellenőrzés 

Az átadásra kerülő földművek ellenőrzése szemrevételezéssel, vizsgálatokkal és mérésekkel 

történik. A szemrevételezés során a munkák elvégzésének tényét és a nyilvánvaló hibákat kell 

rögzíteni. Az így megállapított hibákat ki kell javítani. A vizsgálatok és mérések csak akkor 

kezdhetők meg, ha a szemrevételezés során a homogenitást megállapították. A vizsgálatokon 

értendő a mintavétel, a laboratóriumi vizsgálat, vagy azt helyettesítő minőségi bizonylat, továbbá 

geodéziai mérés. 

A vizsgálat az előírt alkalmassági vizsgálaton kívül lehet ellenőrző, minősítő és egyeztető vizsgálat.  

A megfelelőség igazolásának módjáról a  (3/2003.(I.25.) BM-GKM-KvVM MSZ EN ISO/IEC 17050-

1:2004) szerint is intézkedni kell. 

A mintavétel helyeit úgy kell kijelölni, hogy a minták a véletlenszerűséget biztosítsák.  

A földmű minősítését szemrevételezéssel és a minősítő vizsgálatok kiértékelésével kell végezni. Az 

előirt értékeket és a megengedett tűrési határokat előzetesen rögzíteni kell. 

A tömörséget az eltakart munkákra vonatkozó szabályok szerint kell ellenőrizni. A vizsgálatok 

jelentéseit és eredményeit jól áttekinthető nyilvántartási rendszerbe kell foglalni. 

A következő eseteket előzetesen kell jelezni: 

a töltés alapozásának megtekintése és ellenőrzése, 

próbatömörítés 

minden egyes elkészült réteg után mintavételi helyek kitűzése a földmunkán, 

minden egyes esetben, amikor a földmunkához felhasználandó anyag alkalmasságát a 

kitermelés helyén minősíteni kell. 

Ha az anyagok tulajdonságai az építés közben vagy használatbavétel előtt változnak, a vonatkozó 

pontok előírásait kell betartani.  
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1111..  VVAASSÚÚTTII  ÉÉSS  EEGGYYÉÉBB  PPÁÁLLYYÁÁKKKKAALL  VVAALLÓÓ  KKEERREESSZZTTEEZZÉÉSS  

A tervezéssel érintett területen vasúti és egyéb kötött vonalú létesítmény nem található. 

1122..  VVIILLÁÁGGÍÍTTÁÁSS  

A tervezési szakaszon közvilágítás jelenleg részben üzemel. Az Önkormányzat ezen 

közvilágítás bővítését nem tervezi. 

1133..  ÚÚTTTTAARRTTOOZZÉÉKKOOKK  

13.1 Szegélyek 

13.1.1 Kiemelt szegély 

A Felső Villasor bal szélén illetve a Belső út, valamint parkolóállások végénél épül. 

13.1.2 Süllyesztett szegély 

A Felső Villasor jobb szélén illetve a Belső út és a parkolóállások találkozásánál épül. 

13.1.3 Kertiszegély 

A járda szabadon álló szélén épül abban az esetben ha a burkolat nem csatlakozik 

lábazathoz. 

 

A szegélyek betongerendájának a minősége legalább C20/25 legyen. A szegélyköveket és a 

csatornát a beton kötésének kezdete előtt kell a betonba ágyazni. A szegélyalapok 

kivitelezésénél a szegélykő alatti vastagság és a külső oldalon a szélesség legalább 10-10 cm 

legyen. 

A szegélyeket – előzetes nedvesítés után – cementhabarccsal kell szorosan egymáshoz 

illeszteni. 

13.2 Építés alatti forgalmi rend 

Az építés idejére a teljes kivitelezési munkálatokra építés alatti forgalomtechnikai tervet 

kell készíteni és jóvá kell hagyatni az érintett útszakasz kezelőivel, valamint a 

tömegközlekedési járatok üzemeltetőivel, mentők, tűzoltók rendőrség illetékes szerveivel. 

Az ideiglenes forgalomtechnika tekintetében a munkaterület a többször módosított 

1/1975. (II.5.) KPM-BM sz. együttes rendeletben (KRESZ), a 3/2001. (I.31.) KöVíM 

rendelettel jóváhagyott „A közutakon Végzett Munkák Elkorlátozási és Forgalombiztonsági 

Szabályzatában” (EFSZ), az e-UT 04.05.11. „A közúti útlezárás, elkorlátozás és 

forgalomterelés elemei”, valamint az e-UT 04.05.12. „Közutakon folyó munkák 

elkorlátozásának és ideiglenes forgalomszabályozásának” című útügyi műszaki utasításban 

foglaltak betartásával elkorlátozandó, kivilágítandó és szabályozandó.  

A táblák a szakaszon min. 600 mm méretcsoportba kell hogy tartozzanak. 
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13.3 Építés után forgalmi rend 

13.3.1 Függőleges jelzések 

Az U-3. helyszínrajzon feltüntettük a megvalósulás utáni kihelyezendő jelzőtáblákat. A 

KRESZ jelzőtáblákat a 4/2001. sz. KöViM rendelet és az e-ÚT 04.02.12.-04.02.34 sz. 

előírások szerint, fényvisszavető kivitelben, betontömbbe ágyazott horganyzott acélcső 

tartóoszlopra szerelve irányoztuk elő. 

A táblák méretosztálya 600 mm. 

1144..  EEGGYYÉÉBB  

A terven szereplő magasságok Balti alapsíkra vonatkoznak. 

1155..  MMUUNNKKAAVVÉÉDDEELLMMII  EELLŐŐÍÍRRÁÁSSOOKK  

Az építkezés során az érvényben lévő munkavédelmi és balesetelhárítási 

óvórendszabályokat, a tűzvédelmi és egyéb előírásokat a legszigorúbban be kell tartani.  

A tervek az előírások betartásával készültek, és egyúttal biztosítják az építéshez az 

előírások betartásának feltételeit.  A kivitelező munkavédelmi felelőst - esetleg felelősöket - 

köteles kijelölni az építkezés idejére, és biztosítani kell, hogy állandóan a helyszínen 

tartózkodjon. 

Közművek átépítésénél a szaktervek, és az üzemeltetők előírásait be kell tartani. 

A villamos távvezetékek biztonsági övezetén belül munkagépeket üzemeltetni, 

várakoztatni, vagy üzemanyagot tárolni nem szabad!  

A biztonsági övezeten belül csak az üzemeltető előírásai szerint és állandó helyszíni 

szakfelügyelet mellett végezhető munka. A munka megkezdése előtt esetenként kell kérni a 

felügyeletet az építési technológia egyidejű közlésével. A villamos légvezetékek ellenőrző 

helyszínrajzi és magassági bemérését minden munkakezdés előtt el kell végezni.  

A munka bármelyik fázisában közlekedési lehetőség biztosítandó a tűzoltó vagy mentőautó 

részére. 

� A munkaterület mellett a megkülönböztetett jelzésű járművek elhaladását minden 

körülmények között biztosítani kell.  

� Az országos közút területén anyag, gép, eszköz nem tárolható.  

� A munkaterületet folyamatos sávelválasztásra szolgáló elemekkel el kell korlátozni, 

és sárga villogó veszélyt jelző lámpával meg kell világítani.  

Az ideiglenes forgalmi renddel ellentétes KRESZ táblákat megfelelően rögzített 

módon fekete fóliával le kell takarni, vagy el kell távolítani.  

� Az ideiglenes forgalmi rend közúti jelzéseit jó állapotú fényvisszaverő fóliás 

kivitelben kell elhelyezni.   

15.1 Munkavédelem tűzvédelem 

A munkavédelem alapvétő szabályai a munkavédelemről szóló – legutóbbi a 2006. évi 

CXXIX. törvényben módosított - 1993. évi XCIII. Törvény, a részletes szabályait az e törvény 
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felhatalmazása alapján kiadott és más külön jogszabályok tartalmazzák. A tűzvédelemre 

vonatkozóan az OTSZ 28/2011. (IX.6.) BM rendeletben előírtak az irányadók. 

Az építési folyamatok során megvalósítandó minimális egészségvédelmi és biztonsági 

követelményeket az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó 

minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes 

rendelet tartalmazza. 

A Kivitelező köteles a létesítmények, az építmények, a technológiai rendszerek kiviteli 

tervezésével és megvalósításával összhangban gondoskodni a jogszabályokban (különös 

tekintettel Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendeletben 

foglaltakra) és a szabványokban meghatározott tűzvédelmi követelmények megtartásáról, 

valamint a tevékenységi körükkel kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzésének és 

elhárításának feltételeiről. 
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TERVEZŐI NYILATKOZAT 
 

A tervezett építési tevékenység: 

Új építésű Egészségház belső úthálózata, közúti kapcsolata és csapadékvíz-

elvezetése TAHITÓTFALU 

Engedélyezési terv 

 

A létesítmény helye:  

Tahitótfalu Visegrádi út 12/b (Hrsz.:769/2.) 11.sz. főút bal oldala a 30+600 – 30+670 

kmsz. között 

 

A környezet meghatározó jellemzői: 

Belterület  

 

Tervező: 

Bukovics László, 2500. Esztergom, Sugár u. 11., KÉ-T 11-0579/2020 

 

Nyilatkozatok: 

 

- Az 1997. évi LXXVIII. törvény 33. § (1) bekezdése, az 1993. évi XCIII. törvény 19. § 

(2) bekezdése alapján alulírott tervező kijelenti, hogy a tervezett műszaki megoldások 

megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak, általános érvényű és eseti előírásoknak. 

- A tervezett létesítmények tervezése során nem került sor nemzeti szabványoktól 

eltérő műszaki megoldás alkalmazására. 

- A betervezett építési termékek megfelelnek a minőségükre és alkalmazhatóságukra 

vonatkozó jogszabályoknak. 

- A terv készítése során az ÚT 2-1.201 sz. „Közutak tervezése” útügyi műszaki előírás, 

az ÚT 2-1.119 „Közutakon folyó munkák elkorlátozásának és ideiglenes 

forgalomszabályozásának könyve” és az ÚT 2-1.-152 „A közúti útelzárás, elkorlátozás és 

forgalomterelés elemei” rendelet előírásait alkalmaztam. 

- Tervezői névjegyzékben a megnevezett tervező szerepel.  

A tervben szereplő gázvezeték nyomvonala a közműegyeztetési (adatszolgáltatási) 

jegyzőkönyvvel kapott térképmásolaton szereplő adatokkal megegyezik, azokat 

hiánytalanul ábrázolja.  

 

Esztergom, 2017. január 22. 

 

      Bukovics László    

      okl. építőmérnök    
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