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3.00 MŰSZAKI LEÍRÁS 

 
3.1  Előzmények 

Tahitótfalu Közös Önkormányzata megbízásából készítettük el a tárgyi engedélyezési 
tervdokumentációt. 
Jelen tervdokumentáció Tahitótfalu város területén található Petőfi S. utca út- és járda burkolatának 
engedélyezéséi tervét tartalmazza, az elkészített geodéziai felmérés és közmű-adatszolgáltatás 
figyelembevételével. 

 

3.2  Részletes kialakítás 
3.2.1 Meglévő állapot 

A tervezéssel érintett terület Tahitótfalu belterületén a Hősök terétől DNY-i irányba helyezkedik el, a 
Szentendrei-Dunaág töltéséig bezárólag.  
A szakaszt teljes hosszban szilárd burkolatú 4-5 m széles aszfaltburkolat borítja, melyhez az 
ingatlanok bejáróinál szintén burkolt szakaszok szintben csatlakoznak. Az ingatlanok előtt a jobb 
oldalon teljes hosszban, még bal oldalon csak szakaszokba találhatóak járdaszakaszok.  
Az utca vízelvezetése felszíni a szakasz bal oldalán teljes hosszban a kiemelt szegély előtt 
nagykockakőből épített padkafolyóka található. A szakasz kezdeténél a burkolatban keresztbe ráccsal 
fedett vízelvezető mederelem mint befogadó van, a szakasz végénél pedig a töltés lábánál földátok 
húzódik. 
 

3.2.2 Tervezett állapot 
 
Az építéssel érintett utca a e-UT 03.01.11 „Közutak tervezése” Útügyi Műszaki Előírás szerint vt= 
30 km/h tervezési sebességgel B.VI.d.C. tervezési osztály alapján  terveztük meg. A „d” hálózati 
funkció értelmében a tervezett útszakasz közel 10 lakóingatlan kiszolgálást biztosítja. A  
helyszínrajzi nem biztosít átláthatóságot így a szakasz közepe táján a kitérés biztosítására erősített 
szerkezetű szélesebb padkafelület épül. A keresztmetszeti méretek kialakításánál a 
közlekedésgeometriai szempontok voltak a meghatározók. Az útszakasz vegyes forgalmú útként 
kerül kialakításra.  
A tervezési osztály alapján a tervezési paraméterek: 

 
Tervezési elem 

Tervezési paraméter 

Előírt Alkalmazott (minimális) 

Minimális vízszintes körívsugár (R) 25 m 297,50 m  

Maximális hossz-esés (e %) 15 % 1,09 % 

Minimális domború ív a megállási 
látótávolsághoz (Rd ) 

160 m 950 m 

Minimális homorú ív (Rh ) 250 m - m 

 
 
A tervezési szakasz elején a meglévő aszfaltburkolatos szakaszhoz a meglévő víznyelőráccsal 
lefedett árok vonalában egyenessel csatlakozva indulunk. A tengely meghatározásánál a meglévő 
burkolat vonalvezetése határozta meg a nyomvonalat, így a következő helyszínrajzi kialakítás alakult 
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ki. Az kezdeti 86,93 m egyenes szakaszt követően egy R=297,50 m sugarú jobb ívvel csatlakozunk a 
szakasz végéig tartó egyenes szakaszhoz.  
Magassági kialakításnál igyekeztünk követni a meglévő viszonyokat, a szakasz elejétől egyenletes 
emelkedéssel haladunk a 0+170 km.sz. közeléig, ahol egy domború íves átmenettel egyenletes 
eséssel érünk el a tervezési szakasz végéig. Az emelkedő szakasz esése: 1,09 %, az eséses szakasz 
0,78%.  
A burkolat szélessége a teljes szakaszon 5,00 m, mely magába foglalja a bal oldali 60 cm széles 
folyókát is. A tervezési szakaszon az egységes szélesség biztosítása érdekében a 0+060 – 0+125 km 
szelvények közötti szakaszon a folyamatosan növekvő, majd csökkenő szélesítést kell elvégezni, 
melynek a legnagyobb értéke 0,5 m a 0+100 szelvénynél tervezett. 
A burkolat jobb szélén süllyesztett szegély épül, a baloldalon a folyókán túli, meglévő kiemelt bazalt 
szegélyt szükség szerint javítani, helyreállítani esetleg pótolni szükséges. 
A burkolatot egyoldali 2,0%-os oldaleséssel tervezett felújítani a teljes szakaszon. 
A burkolat bal oldalán (mélypont), még a jobb oldalán (magaspont) található. 
. 

. 

3.2.3 Pályaszerkezet 

A tervezési forgalom számítása, a pályaszerkezet meghatározása 

A tervezési területen a szabályozási tervnek megfelelően kizárólag lakóingatlanok vannak. A 
területen átmenő forgalmat nem tervezünk. Ezért a tehergépjármű forgalom elhanyagolható 
mennyiségű, lényegében a szemétszállítás és eseti jelleggel építési forgalomból tevődik össze.  
A felújítás során megtartjuk a meglévő aszfaltburkolatot az új szerkezet erre burkolat-
megerősítésként valósul meg. A felújítást megelőzően a teljes felületen a profilmarás elvégzése 
szükséges 
Mindezek alapján - és a Megbízóval egyeztetve - a pályaszerkezet meghatározásánál út jelenlegi 
pályaszerkezete alapjául szolgálva az utca a következő szerkezetből épülhet meg: 

• 5,0 cm vtg. AC11 kopó 

• 2,5-6 cm vtg. AC11 kiegyenlítőréteg 

• meglévő burkolat lemarása max. 4 cm vtg.-ban 
 
Azokon a szakaszokon ahol szükséges az egységes burkolatszélesség miatt a pályaszerkezetet 
szélesíteni, a meglévő 0,50 m széles lépcsős visszabontása mellett a következő rétegrend épül: 

• 5,0 cm vtg. AC11 kopó 

• 5,0 cm vtg. AC11 kötő 

• 15 cm vtg. Ckt-4 cementstabilizáció 

• 20 cm vtg. homokos kavics fagyvédőréteg 
 

3.2.4 Utcacsatlakozások 
A tervezési szakaszon a jobb oldalon a 0+107 km.sz.-ben a Hársfa utca csatlakozása található. 

 

3.3  Az érintett települések Általános Rendezési Tervével való megfelelőség 
Arra vonatkozóan hogy az átépítés utáni állapot Tahitótfalu Település Rendezési tervével 
összhangban marad, a 263/2006 (XII.20.) Kormány rendelet 3. melléklete értelmében a település 
jegyzője hivatott nyilatkozni. 
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3.4  Műtárgyak 
A tervezési szakaszon műtárgy nem létesül. 
 

3.5  Környezet-, táj- és természetvédelem 
A beavatkozás miatt környezeti szempontból jobb állapotot idézünk elő, mivel a megfelelő minőségű 
burkolat por-, illetve zajszennyezése esztétikai megjelenése is kedvezőbb a jelenlegi állapotnál. 
 

3.5.1  Levegőtisztaság-védelem 
A levegőtisztaság-védelmi előírásokat “a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról” szóló 

módosított 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet tartalmazza.  

 

3.5.2  Várható levegőszennyezés 

3.5.2.1  Az építkezés alatti levegőszennyezés  

Az építőanyagok közúti szállításából, a munkagépek üzemeléséből származó levegőemisszió-
terhelés - elsősorban nitrogénoxidok és korom - térben és időben koncentrált lehet, ezért az utcák 
közvetlen környezetében problémát okozhat.  
A gépjármű közlekedésből, a szállított anyagok rakodásából, a földkitermelésből, a tereprendezésből, 
az építési technológiából származóan, a felhasznált alapanyagok jellegétől függő mértékben 
porkeltésre kell számítani. 
A porszennyezés csökkentése céljából az anyagszállító teherautókat le kell fedni, a deponált 
földanyagot újrafelhasználásig kiporzás elleni védelem érdekében rendszeres időközökben locsolni 
kell, valamint kerülni kell a hulladékok helyszíni égetését. 
Az építés légszennyezése minden esetben ideiglenes és egy-egy szakaszt viszonylag rövid ideig 
terhel. 

3.5.2.2 Az építkezés utáni  levegőszennyezés  

A megépülés után a forgalom nem fog nem fog változni a jelenlegihez képest csak a forgalom 
lefolyása válik biztonságosabbá. 
 
Levegőtisztáság-védelmi szempontból az utca átépítése elsősorban a rövid építési periódusban jelent 
kisebb terhelést. 
 

3.5.3 Zajvédelem 
A megvalósulást követően a jelenleginél kedvezőbb állapotot teremtünk, mivel a forgalom lefolyása 
zavartalanabbá válik, azért zajvédelmi szempontból beavatkozásra várhatóan nincsen szükség. 
 

3.5.4 Hulladék-elhelyezés 
Hulladék keletkezésére mind az út átépítése, mind az üzemelése során számítani kell. 
Az építkezés és üzemeltetés során be kell tartani a "hulladékgazdálkodásról" szóló 2000. évi XLIII. 
sz. törvényt, valamint a hulladékkezelésről szóló rendeleteket. 
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Az építés során bejelentésre kötelezett hulladékok 
 

Megnevezés EWC kódszám Veszélyes 

Beton 17 01 01 nem 

Aszfalttörmelék 17 03 02 nem 

 

Az építkezés az előírt műszaki és környezetvédelmi szabványok betartásával fog 

megvalósulni. 
 

3.6  Hófúvás elleni védelem 
A szakasz hófúvás elleni védelme a mindenkori útkezelő fenntartási munkálatai közé kell hogy 
tartozzon. 

 

3.7  Vízelvezetés, csatornázás 
A tervezési területen a vízelvezetés módja és jellege lényegében nem változik. A csapadékvíz 
lefolyási tényezője is változatlan formában továbbra is érvényben marad. A tervezés során 
igyekeztünk a burkolati vizeket terelt formában a befogadóba juttatni. Ennek megfelelően a 
következő kialakítások alakultak ki: 

1. Az útpálya bal oldalán 60 cm széles nagykockakőből kirakott padkafolyóka épül a teljes 
szakaszon, mely a gépjárművek számára átjárható, mivel a mélysége 6 cm. A folyóka 
jelenleg is megtalálható, ennek felújítása tervezett, a meglévő bontott kockakövek 
felhasználásával, azok szükség szerinti pótlásával. 

2. A tervezési szakasz végszelvényénél a felújított folyókával keresztezni kell a Gát utcai 
csatlakozás burkolatát, és be kell vezetni azt a gát töltésének lábánál húzódó földárokba. 
 

3.8  Közművek 
A tervezéssel közvetlenül érintett szakaszon a következő vezetékek találhatók: 

 Szennyvízcsatorna 

 Elektromos hálózat 

 Vízvezeték 

 Gázvezeték 

 Távközlési hálózat 

Ezen közművezetékek nyomvonalait amennyiben azok földalatti vezetékek a helyszínrajzokon 
feltüntettünk, föld feletti esetben a tartószerkezet oszlopai szerepelnek. Közművek átépítésére 
vonatkozóan általánosságban az építéssel közvetlenül érintett aknák fedlapjait a tervezett burkolat 
szintjére kell emelni.  
A gázelosztó vezeték környezetében gépi földmunkát végezni nem szabad a vezeték 2 m-es 
környezetében. Ezt a helyszínrajzon jelöltük. A munkák végzése során be kell tartani a bányászatról 
szóló 1993. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998 (XII.19.) Kormány rendelet 19/A, 

19/B §-át. 
A tervre adott közműkezelői nyilatkozatokban előírtakat be kell tartani.  

 

3.9 Földmunka 
A tervezéssel érintett területen jelentős földmunkával nem kell számolni. 
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3.10 Vasúti és egyéb pályákkal való keresztezés 
A tervezéssel érintett területen vasúti és egyéb kötött vonalú létesítmény nem található. 

 

3.11 Világítás 
A tervezési szakaszon közvilágítás üzemel, de a tervezéssel nem érintjük. 

 

3.12 Úttartozékok 
3.12.1 Szegélyek 

A bal oldalon a meglévő, megmaradó nagykockakőből levő kiemelt szegélyt fel kell 

újítani, a meglévő anyag felhasználásával 20 % anyagpótlás mellett. A 0+199 km.sz.-től 

kezdődően 28 m hosszban a szegély a tervezett burkolat szintjének megfelelően 

magasságilag is át kell építeni. A jobb oldalon a süllyesztett szegélyt 1 sor nagykockakőből 

kell megépíteni a burkolatépítés előtt. Ugyancsak nagykockakőből 3 sorban kell megépíteni 

a bal oldalon létesülő folyókát. A járda szabadon álló szélén kerti szegély épül. 

A szegélyek betonalapjának minősége legalább C20/25 legyen. A szegélyköveket a 

beton kötésének kezdete előtt kell a betonba ágyazni. A szegélyalapok kivitelezésénél a 

szegélykő alatti vastagság és a külső oldalon a szélesség legalább 10-10 cm legyen. 

A szegélyeket – előzetes nedvesítés után – cementhabarccsal kell szorosan 

egymáshoz illeszteni. 

3.13 Járda 

A bal oldalon teljes hosszban a meglévő helyén azt elbontva épül min.1,50 m 

szélességben. Oldalesése 2% az útpálya felé.  

Az e-ÚT 06.03.11 című útügyi műszaki előírás szerint a beépíthető pályaszerkezeti rétegeket az 
alábbiak szerint javasoljuk beépíteni: 

• 6,0 cm vtg. térkőburkolat szürke* 

• 3,0 cm vtg. ágyazó homok 

• 15,0 cm vtg. FZKA 0/56 alapréteg (Trγ=95%)** 

• 15,0 cm vtg. homokos-kavics ágyazat (Trγ=90%) 

**kapubejárók szélességében és még 1-1 m hosszon 15 cm vtg Ckt-4 útalap építendő 

3.14 Kapubejárók 

A tervezési szakasz jobb oldalán a tervezett süllyesztett szegély és a járda széle 

között a meglévőkkel azonos szélességben burkolat kapubejárók épülnek. Ezek szerkezete: 

• 6,0 cm vtg. térkőburkolat piros 

• 3,0 cm vtg. ágyazó homok 

• 15,0 cm vtg. Ckt-4  

• 15,0 cm vtg. homokos-kavics ágyazat (Trγ=90%) 
 

3.15 Területfelhasználás 
A tervezéssel érintett területek a 1734, 1735 hrsz-ú területek. 
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3.16 Építés alatti és után forgalmi rend 
3.16.1 Építés alatti forgalmi rend 

Az építés idejére a teljes kivitelezési munkálatokra építés alatti forgalomtechnikai tervet kell 
készíteni és jóvá kell hagyatni az érintett útszakasz kezelőivel, valamint a tömegközlekedési járatok 
üzemeltetőivel, mentők, tűzoltók rendőrség illetékes szerveivel. 
 

3.16.2 Építés után forgalmi rend 

3.16.2.1 Függőleges jelzések 

Az U-3. helyszínrajzon feltüntettük a megvalósulás utáni ki- és áthelyezendő jelzőtáblákat.  
A KRESZ jelzőtáblákat a 4/2001. sz. KöViM rendelet és az e-ÚT 04.02.12.-04.02.34 sz. előírások 
szerint, fényvisszavető kivitelben, betontömbbe ágyazott horganyzott acélcső tartóoszlopra szerelve 
irányoztuk elő. 
A táblák méretosztály 600 mm. 
 

3.17 Egyéb 
Építési munka csak az építéssel érintett közművek kezelőinek jóváhagyása birtokában kezdhető meg. 
A terven szereplő magasságok Balti alapsíkra vonatkoznak. 

 

3.18 Munkavédelmi előírások 
Az építkezés során az érvényben lévő munkavédelmi és balesetelhárítási óvórendszabályokat, a 
tűzvédelmi és egyéb előírásokat a legszigorúbban be kell tartani.  
A tervek az előírások betartásával készültek, és egyúttal biztosítják az építéshez az előírások 
betartásának feltételeit.  A kivitelező munkavédelmi felelőst - esetleg felelősöket - köteles kijelölni 
az építkezés idejére, és biztosítani kell, hogy állandóan a helyszínen tartózkodjon. 
Közművek átépítésénél a szaktervek, és az üzemeltetők előírásait be kell tartani. 
A villamos távvezetékek biztonsági övezetén belül munkagépeket üzemeltetni, várakoztatni, vagy 
üzemanyagot tárolni nem szabad!  
A biztonsági övezeten belül csak az üzemeltető előírásai szerint és állandó helyszíni szakfelügyelet 
mellett végezhető munka. A munka megkezdése előtt esetenként kell kérni a felügyeletet az építési 
technológia egyidejű közlésével. A villamos légvezetékek ellenőrző helyszínrajzi és magassági 
bemérését minden munkakezdés előtt el kell végezni.  
A munka bármelyik fázisában közlekedési lehetőség biztosítandó a tűzoltó vagy mentőautó részére. 

 A munkaterület mellett a megkülönböztetett jelzésű járművek elhaladását minden körülmények között 
biztosítani kell.  

 A munkaterületet folyamatos sávelválasztásra szolgáló elemekkel el kell korlátozni, és sárga villogó 
veszélyt jelző lámpával meg kell világítani.  
 

3.19 Munkavédelem tűzvédelem 
A munkavédelem alapvétő szabályai a munkavédelemről szóló 1996. évi XXXI. Törvény, a 
részletes szabályait az e törvény felhatalmazása alapján kiadott és más külön jogszabályok 
tartalmazzák. A tűzvédelemre vonatkozóan az OTSZ 28/2011. (IX.6.) BM rendeletben előírtak az 
irányadók. 
Az építési folyamatok során megvalósítandó minimális egészségvédelmi és biztonsági 
követelményeket az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó 
minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet 
tartalmazza. 
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A Kivitelező köteles a létesítmények, az építmények, a technológiai rendszerek kiviteli tervezésével 
és megvalósításával összhangban gondoskodni a jogszabályokban (különös tekintettel Országos 
Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011 (IX.6.) BM rendeletben foglaltakra) és a szabványokban 
meghatározott tűzvédelmi követelmények megtartásáról, valamint a tevékenységi körükkel 
kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának feltételeiről. 
 

3.20 Minőségi követelmények 
Az elvégzendő munkanemek minőségi osztályzástól függő követelményeinek az I. minőségi 
osztályra előírtakat kell kielégítenie.  
A minősítést a vonatkozó nemzeti szabványok és kötelezően alkalmazandó útügyi műszaki 
utasítások, előírásainak megfelelően kell elvégezni. A földmunkára az e-ÚT 06.02.11. sz. utasítás 
előírásai vonatkoznak. A kötő és kopóréteg építésénél az e-ÚT 05.02.11-05.02.15 ÚME sorozat. és 
a e-ÚT 06.03.21. sz. műszaki utasításokban előírtakat kell betartani.  Az MSZ 4798-1:2004 beton 
minőségi előírásait figyelembe kell venni. A munkavégzés során a Vállalkozó köteles betartani az 
összes minőségre vonatkozó és az ajánlati dokumentációban felsorolt szabványt és műszaki 
előírást.  
A Megfelelőségeket elkülönítve kell dokumentálni és a javítások dokumentálását is később 
követhető módon kell dokumentálni. 
Vállalkozó köteles a munkák előírt minőségének biztosítása érdekében minden minőségi 
vizsgálatot elvégezni vagy elvégeztetni, amelyet a Műszaki Előírások, szabványok v. Műszaki 
Irányelvek szerint az elkészült szerkezetek, ill. elvégzett munka minőségének bizonyítására el kell 
végezni. 
A mintavételi és minősítési tervet a kiviteli terv jóváhagyását követően az építési munka 
megkezdése előtt kell a Műszaki ellenőr által meghatározott formában a Vállalkozónak elkészítenie 
és felülvizsgálatra benyújtania. Építési tevékenység a Műszaki ellenőr által elfogadott mintavételi 
és minősítési terv nélkül nem kezdhető meg. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dorog, 2017. január 

 
 
 
 
  Magyar Ákos 
  építőmérnök 
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4.00 TERVEZŐI NYILATKOZAT 

 

Építtető:  Tahitótfalu Közös Önkormányzat, 2021 Tahitótfalu, Kossuth L. u.4. 
Tervezett építkezés helye:Tahitótfalu, Petőfi S. utca  
Tervezett építkezés megnevezése: Tahitótfalu Petőfi Sándor utca Gát utca és Szabadság utcák 
közötti szakaszán út és járdaburkolat rekonstrukció EGYESÍTETT TERVE 
 
 
 
Környezet jellemzői:  belterület 
A jogszabályokban meghatározottaktól eltérés nem vált szükségessé. 
A dokumentáció a külön jogszabály szerinti biztonsági és egészségvédelmi koordinátor 
közreműködésével készült. 
A tervezési terület nem áll műemléki védettség alatt. 
A betervezett építési termékek megfelelőség igazolással rendelkeznek. 
 
 
Tervezők: 
Közműves-közlekedési szakági tervezők: 
Derszib Éva, 2510 Dorog Zrínyi u. 2., KÉ-T 11-0221, VZ-T 11-0221 
Magyar Ákos, 2510 Dorog Mátyás k. u. 7., KÉ-T 11-0760, VZ-T 11-0760 
 

Nyilatkozatok: 
- Az 1997. évi LXXVIII. törvény 33. § (1) bekezdése, az 1993. évi XCIII. törvény 19. § (2) 
bekezdése alapján alulírott tervezők kijelentik, hogy a tervezett műszaki megoldások 
megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak, általános érvényű és eseti előírásoknak 
- A tervezett létesítmények tervezése során nem került sor nemzeti szabványoktól eltérő 
műszaki megoldás alkalmazására 
- A betervezett építési termékek megfelelnek a minőségükre és alkalmazhatóságukra 
vonatkozó jogszabályoknak. 
- A jelen dokumentáció az akadálymentes rámpa tekintetében tér el az engedélyezési tervben 
szereplő műszaki tartalomtól, a jelen tervben szereplő kialakítás engedélyezésével kapcsolatban 
az előírások szerint el kell járni annak megépítését megelőzően. 
- Ezúton nyilatkozunk arra vonatkozólag, hogy az TIGÁZ DSO Kft.-vel történt 
közműegyeztetésen kapott helyszínrajzokon látható gáz nyomvonal léptékhelyesen lett a 
tervezési alaptérképünkre beillesztve. 
 

 

 

Dorog, 2017. január 
 

 

 
  Magyar Ákos 
  építőmérnök 

 

 



DE-MA PROJEKT KFT. e-mail: office@de-ma.hu Msz.: DE1952/2017 
2510. Dorog Zrínyi utca 2. web: www.de-ma.hu 

 

 

12

5.00 RAJZJEGYZÉK 

a 

Tahitótfalu Petőfi Sándor utca Gát utca és Szabadság utcák közötti szakaszán út és 
járdaburkolat rekonstrukció  

EGYESÍTETT TERVE 
 
 
 
 
 

1./ Átnézeti helyszínrajz  M=1:2000 U-2. 
 
2./ Útépítés, részletes helyszínrajza M=1:250 U-3. 
 
3./ Útépítés, részletes hossz-szelvénye M=1:250/50 U-4. 
 
4./ Útépítés, mintakeresztszelvények M=1:50 U-5. 
 
5./ Keresztszelvények M=1:50/25 U-6. 
 
 
 
Dorog, 2017. január 
 



DE-MA PROJEKT Építő és Gépipari Tervező és Szolgáltató Kft
H-2510 Dorog Zrínyi M. u. 2. Tel/FAX: (33) 431-381 e-mail: office@de-ma.hu, web: www.de-ma.hu

Megbízó:

Tervezők:Derszib Éva

Magyar Ákos

Dátum: Méretarány: Magasság: Munkaszám: Rajzszám:

Tárgy:

építőmérnök KÉ-K, VZ-TEL 11-0760

okl. mérnök KÉ-K, VZ-TEL 11-0221

2021 Tahitótfalu Kossuth L. u.4.
Tahitótfalu Közös Önkormányzat

M:-

út és járdaburkolat rekonstrukció egyesített terve
Tahitótfalu Petőfi Sándor utca Gát utca és Szabadság utcák közötti  szakaszán 

ÁTNÉZETI  HELYSZÍNRAJZ

2017.január m.B.f DE1952/2017 U-2.
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Járda folyópályán
6 cm vtg. beton díszkő (szürke)
3 cm vtg. zúzott homokágy
15 cm vtg. FZKA 0/56 alapréteg*
15 cm vtg. homokos kavics ágyazat

* kapbejárók szélességében 15 cm vtg. Ckt-4

Útpálya
5 cm vtg. AC11 kopó
2,5-6 cm vtg. AC11 kiegyenlítő réteg
meglévő burkolat marása max. 4 cm vtg.-ban

Kapubejáró
6 cm vtg. beton díszkő (piros)
3 cm vtg. zúzott homokágy
15 cm vtg. Ckt. alapréteg
15 cm vtg. homokos kavics ágyazat

VÍZ

GÁZ

1
1

Útpálya - új pályaszerkezet, szélesítés
5 cm vtg. AC11 kopó
7 cm vtg. AC22 kötő
25 cm vtg. FZKA 0/32

Meglévő szegélyek elbontása, süllyesztett szegély építése teljes hosszon a bontott anyag felhasználásával 20% anyagpótlással

Meglévő  kiemelt szegély felújítása és az előtte 60 cm széles padkafolyóka nagykockakőből kirakva a bontott anyag felhasználásával 20% anyagpótlással

Szabadság u. felé

Meglévő szegélyek elbontása, süllyesztett szegély építése teljes hosszon a bontott anyag felhasználásával 20% anyagpótlással

DE-MA PROJEKT Építő és Gépipari Tervező és Szolgáltató Kft

H-2510 Dorog Zrínyi M. u. 2. Tel/FAX: (33) 431-381 e-mail: office@de-ma.hu, web: www.de-ma.hu
Megbízó:

Tervezők:

Derszib Éva

Magyar Ákos

Dátum: Méretarány: Magasság: Munkaszám: Rajzszám:

Tárgy:

építőmérnök KÉ-K, VZ-TEL 11-0760

okl. mérnök KÉ-K, VZ-TEL 11-0221

2021 Tahitótfalu Kossuth L. u.4.

Tahitótfalu Közös Önkormányzat

M=1:250

út és járdaburkolat rekonstrukció egyesített terve
Tahitótfalu Petőfi Sándor utca Gát utca és Szabadság utcák közötti  szakaszán 

RÉSZLETES HELYSZÍNRAJZ

2017.január 

m.B.f DE1952/2017
U-3.

Meglévő  kiemelt szegély felújítása és az előtte 60 cm széles padkafolyóka nagykockakőből kirakva a bontott anyag felhasználásával 20% anyagpótlással
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Tahitótfalu Közös Önkormányzat

M=1:250/50

út és járdaburkolat rekonstrukció egyesített terve
Tahitótfalu Petőfi Sándor utca Gát utca és Szabadság utcák közötti  szakaszán 

RÉSZLETES HOSSZ-SZELVÉNY

2017.január 

m.B.f DE1952/2017
U-4.
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B  --  B
Járda általános esetben
6 cm vtg. beton díszkő (szürke színben)
3 cm vtg. zúzott homokágy
15 cm vtg. FZKA 0/56 alapréteg
15 cm vtg. homokos kavics ágyazat

Bejárók
6 cm vtg. beton díszkő (piros színben)
3 cm vtg. zúzott homokágy
15 cm vtg. Ckt-4 cementstabilizáció
15 cm vtg. homokos kavics ágyazat

1

Süllyesztett szegély nagykockakőből

2

Kertiszegély

füves padka
fp

Útpálya

5 cm vtg. AC11 kopó
2,5-6 cm vtg. AC11 kiegyenlítőrtg.
meglévő burkolat marása max. 4 cm vtg.

Útpálya

5 cm vtg. AC11 kopó
5 cm vtg. AC11 kötő
15 cm vtg. Ckt-4 cementstabilizáció
20 cm vtg. homokos kavics fagyvédőréteg

3

3

60 cm széles padkafolyóka
Az elbontott nagykockakőből kirakva,
a bontott anyag felhasználásával
20 % anyagpótlás mellett.

2,0%2,0%
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M=1:50

út és járdaburkolat rekonstrukció egyesített terve
Tahitótfalu Petőfi Sándor utca Gát utca és Szabadság utcák közötti  szakaszán 
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M=1:100

út és járdaburkolat rekonstrukció egyesített terve
Tahitótfalu Petőfi Sándor utca Gát utca és Szabadság utcák közötti  szakaszán 
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2017.január 
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